


# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015

**Bod pořadu jednání:**

**Volnočasové plochy Liberec I - přijetí dotace**

**Zpracoval:**

Ing. Michaela Maturová, 

Denisa Nedvídková 

odbor, oddělení:


odbor Strategického rozvoje a dotací

odbor Kanceláře primátora

telefon:

485 243 577

**Schválil:** vedoucí oddělení  
vedoucí odboru


Ing. Martin Čech, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 

**Projednáno:**

p. Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberec

**Poznámka:**

**Předkládá:**

*Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora* 

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***schvaluje***

- 1) přijetí dotace na projekt "Volnočasové plochy Liberec I" z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však **22 670 640,65 Kč**

- 2) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Volnočasové plochy Liberec I" z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a statutárním městem Liberec dle přílohy

***a u k l á d á***

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření předmětné Smlouvy a přijetí dotace.

**T: 04/2015**

## Důvodová zpráva

---

Rada města schválila dne 1.10.2013 usnesením č. 755/2013 pokračování v přípravě projektu „Volnočasové plochy Liberec I“ z IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Předkládaný projekt „Volnočasové plochy Liberec I.“ je zaměřený na rekonstrukci a modernizaci hřišť při ZŠ Vrchlického, ZŠ Křižanská a ZŠ Na Výběžku. V současné době mají tyto základní školy ve svých oplocených areálech zanedbané, dožívající plochy a objekty. Jedná se o hřiště, školní zahrady a objekty, které slouží, resp. by měly sloužit (v době mezi výukou, během výuky, a rovněž po ukončení denní výuky) pro sportovní a oddychové aktivity dětí a mládeže a to nejen těchto škol, ale i široké veřejnosti. Tyto plochy svým stavem neodpovídají současným standardům kvality a ani z bezpečnostního hlediska nejsou již pro své uživatele vyhovující.

### ZŠ Vrchlického:

Objektem rekonstrukce je venkovní víceúčelový areál. Atletické hřiště (ovál, běžecké dráhy, skok daleký) je za hranicí své životnosti, čemuž odpovídá také technický stav konstrukcí. Dvě víceúčelová hřiště, stejně jako zázemí hřiště a zpevněné plochy je nutné obnovit a modernizovat.

### ZŠ Křižanská:

V současné době se v areálu školy nachází venkovní travnaté hřiště, zahrada, která slouží pro hraní dětí a arboretum. V rámci projektu budou tyto venkovní plochy modernizovány tak, aby odpovídaly požadavkům na trávení volného času dnešní generace dětí. Taktéž bude rekonstruován v současné době nevyužívaný zahradní dvoupodlažní objekt na objekt pro volnočasové aktivity cílových skupin.

### ZŠ Na Výběžku:

Atletický ovál a víceúčelová hřiště v areálu školy byly v roce 2010 zasaženy povodní a značně poškozeny. V současné době je částečně využíván pouze atletický ovál. Navržené stavební úpravy zlepšují podmínky odtokových poměrů a likvidace dešťových vod.

Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti pohybově vzdělávacích a volnočasových aktivit. Nedílným efektem realizace projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí. Hlavní cílovou skupinu tvoří školní děti a mládež, nicméně výstupy projektu budou určeny i široké veřejnosti z přilehlých částí Liberce a okolí, zajímající se o aktivní formy trávení volného času.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Volnočasové plochy Liberec I.“, zpracovanou společností Projektový ateliér DAVID, s.r.o., se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14 z 04/2014 - č. zakázky D14-012-DPS, D14-013-DPS, D/14-014-DPS.

Rada města na svém 4. zasedání dne 17. 2. 2015 usnesením č. 154/2015 schválila výsledek veřejné zakázky na zajištění dodavatele stavby v rámci předmětného projektu a uložila náměstkovi primátora Mgr. Janu Korytářovi zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, za nabídkovou cenu 19 602 951 Kč bez DPH.

Dne 20. 2. 2015 podal odbor strategického rozvoje (SR) a dotací žádost na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod o provedení administrativní interim kontroly bez žádosti o platbu na veřejnou zakázku před podpisem smlouvy (kontrola průběhu výběrového řízení). SML dne 19. 3. 2015 obdrželo stanovisko v podobě Oznámení o výsledku kontroly veřejné zakázky. Kontrola doložených dokladů probíhala v režimu řídicí kontroly jako součást vnitřního kontrolního systému v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s výsledkem identifikace nesrovnalostí pouze formálního charakteru bez finančního dopadu (Příloha č. 1).

Podpis smlouvy o dílo je podmíněn schválením rozpočtového opatření (předloženého taktéž na zasedání zastupitelstva v březnu 2015), kde bude projednáno schválení rozpočkové skladby rozpočtu a zajištěno financování (předfinancování dotačního titulu) projektu. Podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem bez finančního krytí není ze zákona (zákon č. 250/2000 Sb., §§ 15 a 16) a vnitřních směrnic možný.

Dne 19. 2. 2015 statutární město Liberec obdrželo 5 paragrafů Smlouvy o poskytnutí dotace (Příloha č. 1) vypracované Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (ÚRR). Smlouva byla dne 12. 3. 2015 na ÚRR vrácena s žádostí o přepracování (aktualizaci), neboť nekorespondovala se změnou projektu ohlášenou Oznámením příjemce o změnách v projektu č. 4 ze dne 28. 1. 2015, která řeší harmonogram projektu a tím i úpravu článku II., odst. 2.2. předmětné smlouvy. Na základě požadavku náměstka primátora Mgr. Jana Korytáře odbor SR zažádal dne 23. 3. 2015 o vrácení předmětné smlouvy, aby mohla být předložena a schválena na zastupitelstvu města s vědomím neaktuálního harmonogramu – viz čl. II., odst. 2.2. Smlouvy o poskytnutí dotace. Bude-li toto oznámení schváleno Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (červen 2015), dojde k narovnání termínu v uvedeném článku smlouvy prostřednictvím jejího dodatku. V případě, kdy oznámení o změně schváleno výborem nebude, příjemce dotace se zavazuje ukončit projekt nejpozději do 25. 6. 2015. Veškeré výdaje vynaložené po tomto datu nebudou započítány do způsobilých a zatíží tak rozpočet města. Doba výstavby projektu dle Smlouvy o dílo činí 150 kalendářních dní.

Poskytnutá dotace bude činit maximálně 22 670 640,65 Kč, což se rovná 85% celkovým způsobilým výdajům projektu.

	Maximální částka v Kč	Maximální podíl CZV v %
Celkové způsobilé výdaje projektu	26 671 341,95	100,00
<b>Poskytnutá dotace (prostředky z ERDF)</b>	<b>22 670 640,65</b>	85,00
Vlastní zdroje příjemce	4 000 701,3	15,00

***Příloha:***

- 1) Oznámení o výsledku kontroly veřejné zakázky
- 2) Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Volnočasové plochy Liberec I“ s číslem LB/1335/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod





V Liberci dne 19. 3. 2015  
č. j.: RRSV 4208/2015  
vyřizuje: Kateřina Pánková  
tel.: +420 725 420 136  
email: k.pankova@rada-severovychod.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Tibor Batthyány, primátor  
nám. Dr. E. Beneše 1  
460 01 Liberec

## Oznámení o výsledku kontroly veřejné zakázky

Vážený pane primátore,

v návaznosti na předloženou dokumentaci k zadávacímu řízení bylo u Vašeho projektu „**Volnočasové plochy Liberec I**“, **CZ.1.13/2.1.00/27.01335** provedeno ověření průběhu zadávacího řízení u veřejné zakázky s názvem *Volnočasové plochy Liberec I - stavební práce*. Předmětem kontroly byla dokumentace do fáze před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.


Vzhledem k tomu, že k prověření veřejné zakázky došlo v době před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, **probíhala kontrola dokladů v režimu řídicí kontroly**, tedy jako součást vnitřního kontrolního systému v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

V rámci kontroly průběhu zadávacího řízení byly identifikovány pouze nesrovnalosti formálního charakteru bez finančního dopadu.

**Po vyhodnocení této kontroly Vám sděluji, že kontrolovaná fáze zadávacího řízení proběhla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a je možno uzavřít smlouvu o dílo.**

S pozdravem

Ing. Simona Malá  
Vedoucí Územního odboru




Investice do vaší budoucnosti

Operační program Územní rozvoj  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  
Územní odbor realizace programu - Liberec  
Masarykova 542/18, 460 01 Liberec  
tel.: +420 725 420 174  
s.mala@rada-severovychod.cz







**Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1335/S  
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

**Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod**

se sídlem *Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové*

zastoupená *předsedou*

IČO: *75082721*

bankovní spojení: *Česká spořitelna, a.s.*

číslo zvláštního účtu: *2816572/0800*

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

**Statutární město Liberec**

se sídlem *Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec*

zastoupené *Tiborem Batthyánym, primátorem*

IČO: *00262978*

DIČ: *CZ00262978*

Příjemce pomoci je plátcem DPH

bankovní spojení: *Equa bank, a.s.*

číslo zvláštního účtu: *1016053873/6100*

správce daně: *Finanční úřad pro Liberecký kraj – územní pracoviště v Liberci*

(dále jen „**příjemce**“)

V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013,

berouce na vědomí, že na poskytnutí dotace není právní nárok a plnění podle této smlouvy příjemci není vyváženo přímou protihodnotou poskytnutou poskytovateli,

majíce na vědomí, že vzhledem k charakteru poskytované finanční podpory je její poskytování upraveno jak právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky, tak i pravidly nemajícími povahu právních předpisů vydávanými státními orgány a poskytovatelem, které se na základě této smlouvy stávají pro strany závazné,

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, s odkazem na § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 34/2014 ze dne 3. 3. 2014 a č. 61/2014 ze dne 2. 5. 2014, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

## SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č. LB/1335/S

### I.

#### Předmět a účel smlouvy

1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci po splnění podmínek stanovených dále účelovou dotaci na realizaci dílčího projektu předloženého v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „ROP NUTS II SV“) a specifikovaného následovně:

*Název dílčího projektu: Volnočasové plochy Liberec I*

*Registrační číslo dílčího projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01335*

*Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí*

*Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center*

*Stručný popis dílčího projektu: Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti pohybové vzdělávacích a volnočasových aktivit. Nedílným efektem realizace projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí.*

*Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace volnočasových ploch, které se nacházejí při základních školách ve třech různých lokalitách Statutárního města Liberec (Nové Pavlovice, Ostašov a Starý Harcov).*

*Výstupem projektu budou moderní bezpečné sportovní plochy, které budou využívat pro trávení svého volného času specifikovaných cílových skupin.*

*Hlavní cílovou skupinu tvoří školní děti a mládež, nicméně výstupy projektu budou určeny i široké veřejnosti z přílehlých částí Liberce a okolí, zajímající se o aktivní formy trávení volného času.*

*Realizátorem projektu je Statutární město Liberec, resp. jeho zkušený tým, přičemž tento bude úzce spolupracovat s projektovými partnery. Jeho tým budou takto doplňovat zástupci všech tří dotčených základních škol.*

*Monitorovací indikátory:*

Indikátor	Měrná jednotka	Počáteční hodnota	Plánovaná hodnota
65.01.00 - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	ha	0,00	1,06 (25. 6. 2015)

1.2. Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a uskutečnit činnosti a naplnit závazky vyplývající z dílčího projektu specifikovaného v bodu 1.1. (dále jen „projekt“), popř. splnit další podmínky vyplývající z této smlouvy.

1.3. Účelem této smlouvy je napomoci realizaci projektu prostřednictvím spolufinancování z rozpočtu poskytovatele.

1.4. Práva a povinnosti stran vyplývají také z Příručky pro žadatele a příjemce verze 13.00 ze dne 31. 1. 2011 (dále jen „Příručky“), včetně jejích příloh, a dalších dokumentů, na které se odvolává tato smlouva. Příjemce prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil a je mu znám jejich obsah.

1.5. V případě, že je v rozporu text dokumentů uvedených v bodu 1.4. a této smlouvy, má přednost text smlouvy.

1.6. Projekt je součástí schváleného integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci č. SV/004 a byl vybrán a zařazen na seznam dílčích projektů na jednání Řídícího výboru dne 12. září 2011 a schválen usnesením zastupitelstva města Liberce č. 205/2011 ze dne 29. 9. 2011.

## II.

### Časový harmonogram realizace projektu

2.1. Příjemce se zavazuje zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí zahájení aktivit, které jsou výstupem projektu (zejména zahájení stavebních prací, poskytování služeb apod.).

2.2. Příjemce se zavazuje ukončit projekt nejpozději do 25. 6. 2015 a předložit Závěrečnou monitorovací zprávu do 10 dnů od tohoto data.

2.3. V případě potřeby změny termínu ukončení realizace projektu musí příjemce požádat o změnu prostřednictvím Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace nejpozději do termínu ukončení projektu, uvedeném v bodu 2.2. této smlouvy.

2.4. Pokud poskytovatel udělil příjemci písemný souhlas s prodloužením termínu pro ukončení projektu, nastávají dnem vydání tohoto souhlasu stejné právní účinky, jaké by mělo uzavření dodatku k této smlouvě, kterým se prodlužuje termín pro ukončení projektu ve smyslu bodu 2.2. Tuto změnu poskytovatel a příjemce následně stvrdí uzavřením dodatku, kterým se prodlužuje termín pro ukončení projektu.

III.

**Výše dotace**

3.1. Poskytnutá dotace bude činit maximálně 22 670 640,65 Kč. V rámci této dotace obdrží příjemce maximálně 85,00 % z celkových způsobilých výdajů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

3.2. Příjemce se zavazuje zajistit financování veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty dotací.

3.3. Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných, řádně prokázaných a správně zaúčtovaných způsobilých výdajů.

3.4. Celkové způsobilé výdaje budou sníženy o příjmy, které projekt vytvoří v průběhu své realizace a po dobu referenčního období. V období 5 let ode dne finančního ukončení projektu tam, kde bude u projektu vytvářejícího příjmy aplikován čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „obecné nařízení“), bude maximální výše dotace vypočtena na základě finanční mezery dle přílohy č. 9 Příručky. Finančním ukončením projektu se rozumí připsání poslední platby na účet příjemce.

3.5. Poskytnutá dotace vychází z následujícího předpokládaného finančního rámce:

	Kč
celkové výdaje projektu	27 104 521,95
celkové nezpůsobilé výdaje projektu	433 180,00
<b>celkové způsobilé výdaje</b>	<b>26 671 341,95</b>

3.6. Výdaje projektu budou hrazeny v následujících poměrech, kdy dotace podle bodu 3.1. se skládá z dále rozepsaných složek:

	maximální částka v Kč	maximální podíl na celkových způsobilých výdajích v %
<b>Celkové způsobilé výdaje projektu</b>	<b>26 671 341,95</b>	100,00
poskytnutá dotace	22 670 640,65	85,00
z toho prostředky z ERDF	22 670 640,65	85,00
vlastní zdroje příjemce	odpovídají rozdílu celkových způsobilých výdajů projektu a poskytnuté dotace	

3.7. Poskytnutá dotace se skládá z investiční dotace v maximální výši 22 670 640,65 Kč a neinvestiční dotace v maximální výši 0,00 Kč.

3.8. Příjemce dotace je oprávněn provést přesun prostředků v rámci rozpočtu projektu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, uvnitř rozpočtové položky nebo přesun mezi jednotlivými rozpočtovými položkami, pokud při takovéto změně nedojde ke změně žádné z rozpočtových položek projektu o více než 15,00 % své původní výše a současně nedojde k přesunu mezi investičními a neinvestičními výdaji. Výjimku z tohoto pravidla může poskytovatel stanovit v metodických dokumentech. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli takovýto přesun v nejbližší monitorovací zprávě.

3.9. V případě, že dojde v průběhu realizace projektu ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy zachovány procentní podíly jednotlivých složek dotace na celkových způsobilých výdajích.

#### IV.

#### Způsobilé výdaje

4.1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů projektu. Způsobilým výdajem je výdaj vynaložený v souladu s Metodikou způsobilých výdajů pro ROP NUTS II SV, a to od 13. 12. 2013 (s výjimkou výdajů na projektovou dokumentaci, režijních výdajů, výdajů na realizaci veřejných zakázek, výdajů na nákup pozemků a staveb, jež jsou způsobilé od 1.1.2007).

4.2. Zahájil-li příjemce projekt před nabytím platnosti a účinnosti této smlouvy, je oprávněn požadovat proplacení způsobilých výdajů vztahujících se k realizaci projektu před nabytím platnosti a účinnosti této smlouvy pouze v tom případě, že i v rámci tohoto časového úseku splní podmínky této smlouvy, pravidel ROP NUTS II SV a souvisejících právních předpisů ČR a EU.

4.3. Způsobilé nejsou výdaje, které příjemce nevynaložil v souladu se zásadou hospodárnosti nebo které nejsou v místě a čase obvyklé. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat hospodárnost vynaložených výdajů i po jejich proplacení, pokud na základě kontroly zjistí, že výdaje nebyly vynaloženy hospodárně nebo nebyly v místě a čase obvyklé, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu článku 17 této smlouvy.

4.4. Příjemce je oprávněn v každé Žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze 85,00 % způsobilých výdajů projektu. Vznik způsobilého výdaje musí být doložen příslušným účetním nebo daňovým dokladem. Úhrada způsobilého výdaje, která nastane po nabytí účinnosti této smlouvy, musí být doložena výpisy ze zvláštního účtu/podúčtu projektu dle bodu 6.2., případně úvěrového účtu projektu, výdajovými pokladními doklady. Další podrobnosti stanoví Metodika způsobilých výdajů pro ROP NUTS II SV, která je přílohou č. 8 Příručky.

4.5. Pokud je předložená monitorovací zpráva se Žádostí o platbu z hlediska doložení způsobilosti výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je příjemce povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

## V.

### Udržitelnost projektu

5.1. Příjemce se zavazuje, že do pěti let ode dne finančního ukončení projektu neprojde tento projekt podstatnou změnou specifikovanou v článku 57 odst. 1 obecného nařízení. Příjemce zejména zajistí uchování efektů projektu v nezměněné podobě po dobu nejméně pěti let ode dne finančního ukončení projektu. To znamená, že výsledky projektu budou provozovány pro takový účel a v takovém rozsahu, pro který byl projekt vybrán k realizaci.

5.2. Příjemce se zavazuje uchovat monitorovací indikátory v rozsahu dle bodu 1.1. po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu.

## VI.

### Finanční operace

6.1. Poskytovatel zřídil pro účely ROP NUTS II SV zvláštní bankovní účet č. 2816572/0800 u České spořitelny, a.s.

6.2. Příjemce zřídil pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy zvláštní bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy, se samostatným výpisem. Tento účet smí být společný pro všechny projekty realizované příjemcem v rámci ROP SV. Účet musí být veden až do doby finančního ukončení posledního projektu, pro který byl účet zřízen.

6.3. Příjemce se zavazuje provádět veškeré finanční operace související s projektem, které proběhnou po nabytí účinnosti této smlouvy, prostřednictvím účtu vymezeného v záhlaví této smlouvy, a používat tento účet pouze pro projekty realizované v rámci ROP SV.

6.4. Příjemce se zavazuje provádět veškeré platby ve prospěch poskytovatele (zejména vrácení dotace) ve prospěch účtu uvedeného v bodu 6.1. pod variabilním symbolem, kterým je poslední čtyřčíslí registračního čísla Žádosti o poskytnutí dotace příjemce č. CZ.1.13/2.1.00/27.01335.

## VII.

### Platební podmínky

7.1. Příjemce je oprávněn předložit poskytovateli první Žádost o platbu ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Následující Žádosti o platbu je příjemce oprávněn předložit po skončení časové etapy o délce alespoň 2 měsíců, popř. po ukončení celého projektu. Do doby než příjemce obdrží na účet platbu za poslední podanou Žádost o platbu, není příjemce oprávněn předložit žádnou další Žádost o platbu.

7.2. Příjemce je povinen v případě, že skutečné čisté příjmy vytvořené v průběhu realizace projektu (realizační příjmy), budou vyšší než čisté příjmy uvedené ve smlouvě, odečíst realizační příjmy od

celkových způsobilých výdajů a nárokovat v žádosti o platbu nižší částku dotace. Jestliže již vyplacená částka dotace přesáhne takto aktualizovanou maximální možnou výši dotace, je příjemce povinen rozdíl vrátit poskytovateli.

7.3. Příjemce je povinen vždy v rámci podávání Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu uvést příjmy generované projektem v průběhu provozní fáze, v období 5 let po finančním ukončení projektu. Součástí poslední monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu budou aktuální údaje o uskutečněných i předpokládaných příjmech projektu a výpočet maximální výše dotace na základě principu finanční mezery dle bodu 3.4. této smlouvy. Bude-li zjištěno, že projekt vytvořil příjmy, které nebyly ve výši dotace zohledněny, je příjemce povinen rozdíl mezi výší poskytnuté dotace a maximální možnou výší dotace, kterou mohl projekt obdržet, vrátit zpět poskytovateli.

7.4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příslušnou část dotace zpravidla do 60 kalendářních dní ode dne přijetí úplné a bezchybné Žádosti o platbu. Běh lhůty se staví v případě zahájení řízení o námitkách proti kontrolnímu protokolu a v případě provádění opatření k odstranění kontrolních zjištění. Podrobnosti týkající se proplácení dotace a příslušné podmínky stanoví Příručka.

## VIII.

### Změny v průběhu realizace projektu

8.1. Příjemce se zavazuje oznámit poskytovateli jakékoliv zamýšlené změny v průběhu realizace projektu, včetně změn oproti prohlášení dle čl. XVI. této smlouvy, jakožto i všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění této smlouvy. Příjemce se zavazuje, že neprovede žádnou změnu bez kladného vyjádření předkladatele IPRM, v rámci kterého je projekt realizován, a dříve, než obdrží písemné vyjádření poskytovatele, kterým bude buď souhlas s provedením změny, vyznění o tom, že poskytovatel bere změnu na vědomí, nebo návrh na změnu či ukončení této smlouvy.

8.2. Výjimky z povinností příjemce uvedené v odstavci 8.1 jsou specifikovány v Příručce a příslušných pokynech.

8.3. Dojde-li ke změně projektu nezávisle na vůli příjemce, je povinen tuto změnu oznámit neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o ní dozvěděl.

## IX.

### Předkládání monitorovacích zpráv

Příjemce se zavazuje předkládat poskytovateli pravidelné a úplné monitorovací zprávy k projektu ve struktuře a termínech stanovených v Příručce.

## X.

### Účetnictví

10.1. Příjemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci týkající se projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a poskytovat z ní požadované údaje kontrolním orgánům uvedeným v bodu 15.2.

10.2. Pokud příjemce není povinen vést účetnictví dle zákona o účetnictví, je povinen pro projekt vést daňovou evidenci podle ustanovení § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou bodu f). Doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a vedené v písemné podobě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.

10.3. Uskutečněné příjmy a výdaje musí být vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, na účetních dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.

10.4. Účetní a daňové doklady týkající se výdajů projektu musí obsahovat účel fakturovaných částek a přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje. Další podrobnosti týkající se požadovaných náležitostí jsou stanoveny v Příručce. Kopie účetních a daňových dokladů, vztahující se k danému projektu, musí být vedeny v samostatné složce.

## XI.

### Dokumentace k projektu

Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR, zároveň však po dobu 3 let od ukončení ROP NUTS II SV.

## XII.

### Povinnosti při výběru dodavatelů

12.1. Příjemce je povinen postupovat při výběru dodavatelů pro uskutečňování projektu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud se na příjemce uvedený zákon nevztahuje nebo se jedná o zakázku malého rozsahu, je příjemce povinen postupovat dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek, která jsou přílohou č. 11 Příručky.

12.2. Ve smlouvách a objednávkách s dodavateli musí být uvedeno, že si je dodavatel vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly



12.3. Smlouvy s dodavateli musí být uzavírány v písemné formě a být uchovávány spolu s ostatními doklady k projektu. Uzavřením smlouvy se rozumí také doručení dodavatelem potvrzené písemné objednávky příjemci.

### XIII.

#### Povinnosti k majetku získanému v rámci projektu

13.1. Příjemce se zavazuje nakládat s majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného hospodáře, nezatížit jej ani z části zástavním právem, s výjimkou možnosti zřídit zástavní právo se souhlasem poskytovatele maximálně do výše vlastního spolufinancování příjemce, a jakýmkoli věcnými právy třetích osob, vyjma zřízení věcných břemen se souhlasem poskytovatele. Zákaz zatěžovat majetek pořízený z dotace zástavním právem a věcnými právy třetích osob platí po dobu pěti let ode dne finančního ukončení projektu.

13.2. S výjimkou zvláštních případů, kdy má příjemce k takovému jednání předchodzí písemný souhlas poskytovatele, nesmí příjemce po dobu pěti let ode dne finančního ukončení projektu majetek pořízený z dotace převést, pronajmout vypůjčit ani jiným způsobem přenechat k užití jiné osobě. Nezbytnou podmínkou pro povolení pronájmu, vypůjčky či jiného přenechání k užití jiné osobě je provedení otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběru nájemce, vypůjčitele či jiného uživatele.

13.3. Příjemce má povinnost zahrnout majetek pořízený v rámci projektu do svého účetnictví.

### XIV.

#### Povinnost publicity

14.1. Příjemce se zavazuje provádět propagaci projektu v souladu s Pravidly publicity v rámci ROP SV, která jsou přílohou č. 10 Příručky, a s obecným nařízením a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen "prováděcí nařízení").

14.2. Ke splnění povinnosti dle odst. 1 tohoto článku uděluje poskytovatel příjemci bezplatnou licenci k užití loga ROP NUTS II SV v souvislosti s realizací projektu, a to po dobu realizace a udržitelnosti projektu. Při užití loga je příjemce povinen postupovat v souladu s Pravidly publicity v rámci ROP SV.

## XV.

### Kontroly

15.1. Příjemce se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem a jeho realizací. Příjemce se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v plném rozsahu. Příjemce se dále zavazuje provést v požadovaném termínu opatření k odstranění kontrolních zjištění popsanych v protokolu, informovat o jejich provedení příslušný kontrolní orgán a poskytovatele.

15.2. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, poskytovatelem, jakož i jakýmkoliv dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).

15.3. Práva a povinnosti během kontroly, její rozsah a další náležitosti jsou upraveny v Příručce a v příslušných právních předpisech.

15.4. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn nechat provést u projektu vnější nezávislé ověření. Příjemce je povinen při výkonu nezávislého ověření spolupůsobit.

15.5. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; na žádost poskytovatele je povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů.

## XVI.

### Prohlášení příjemce

Příjemce prohlašuje, že:

a) není v úpadku, vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, popř. nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

b) k majetku, který použije na realizaci projektu, není zřízeno nepovolené zástavní právo ani není ohledně jeho majetku veden výkon rozhodnutí,

c) není v likvidaci, ani mu není známa skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace,

d) může vykonávat činnost, která je náplní projektu, zejména s ohledem na to, že má k jejímu výkonu příslušné povolení, pokud je vyžadováno, a zároveň mu tato činnost nebyla příslušným orgánem zakázána,

e) nebyl on, resp. jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání nebo činnosti,

- f) se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícím profesní etice,
- g) má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemá žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a není v prodlení s plněním svých daňových povinností),
- h) se nedopustil on, ani jeho statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení (účasti na organizované zločinecké skupině),
- ch) má zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu,
- i) veškeré údaje, které poskytl v Žádosti o poskytnutí dotace, projektu, jakož i této smlouvě a v přílohách těchto dokumentů, jsou pravdivé, nezkrácené, ani nezamlčel žádné okolnosti rozhodné pro poskytnutí dotace,
- j) se nepokusil získat důvěrné informace nebo ovlivnit hodnocení projektu,
- k) na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpá prostředky z jiného finančního nástroje Evropské unie,
- l) veškeré jeho činnosti související s projektem jsou plně v souladu s českým právním řádem, jakož i s evropským právem,
- m) si je vědom, že Evropská komise je oprávněna poskytnutou podporu, tj. dotaci, přezkoumat a rozhodnout o její slučitelnosti se společným trhem.

## XVII.

### Nesrovnalosti a jiná porušení podmínek poskytnutí dotace

17.1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolovat, zda se příjemce nedopustil nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 7 obecného nařízení. Nesrovnalost může spočívat v porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, či v porušení jiných podmínek poskytnutí dotace.

#### Porušení rozpočtové kázně

17.2. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele. Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo smlouvou o poskytnutí dotace, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně. O neoprávněné použití se jedná i tehdy, neprokáže-li příjemce peněžních

prostředků, jak byly tyto prostředky použity. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu.

17.3. Bylo-li poskytovatelem zjištěno porušení rozpočtové kázně, je příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků. Není-li možné objektivně vyčíslit výdaje, kterých se porušení týká, je příjemce povinen provést odvod ve výši odpovídající sníženému odvodu dle přílohy č. 2 této smlouvy. Za porušení povinností dle bodu 12.1 této smlouvy je příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši odpovídající sníženému odvodu dle přílohy č. 2 této smlouvy. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě platebního výtvaru odvod uhradit. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.

#### **Porušení jiných podmínek poskytnutí dotace (porušení podmínek před uskutečněním veřejného výdaje, ke kterému se dané porušení váže)**

17.4. Pokud má poskytovatel v době předložení Žádosti o platbu podezření, že se příjemce zřejmě dopustil porušení jiných podmínek, je oprávněn příjemci na dobu nezbytně nutnou pozastavit poskytnutí platby.

17.5. Pokud poskytovatel zjistí porušení podmínek poskytnutí dotace, způsobené příjemcem ještě před vyplacením části dotace příjemci, budou výdaje, kterých se zjištěné porušení týká, zařazeny mezi nezpůsobilé a nebudou příjemci vyplaceny. Není-li objektivně možné vyčíslit výdaje, kterých se porušení týká, je poskytovatel oprávněn ponížít příjemci celkové způsobilé výdaje projektu (dále jen „CZV“), a to ve výši 0,5 % CZV za každé jednotlivé porušení, nejvýše však 10 % CZV. K ponížení dojde v rámci nejbližší žádosti o platbu formou ponížení celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané žádosti o platbu jako způsobilé. Pokud bude vyčíslené ponížení vyšší než následující žádost o platbu, bude o tento rozdíl ponížena i následující žádost o platbu nebo bude příjemce povinen vrátit částku rovnající se rozdílu zpět poskytovateli.

## **XVIII.**

### **Ukončení smlouvy**

#### **Výpověď smlouvy**

18.1. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí smlouvy ze strany poskytovatele nebo příjemce. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

18.2. Výpovědí Smlouvy ze strany poskytovatele dle bodu 18.3. nebo výpovědí smlouvy ze strany příjemce dle bodu 18.5. vzniká příjemci povinnost vrátit poskytnutou dotaci ke dni skončení výpovědní lhůty; pokud příjemce ke dni skončení výpovědní lhůty poskytnutou dotaci nevrátí, považují se tyto finanční prostředky za zadržené ve smyslu porušení rozpočtové kázně.

18.3. Poskytovatel může smlouvu vypovědět, pokud příjemce:

- a) poruší rozpočtovou kázeň,
- b) poruší ustanovení právního předpisu České republiky či Evropské unie mající vliv na plnění cílů projektu,
- c) převede nebo postoupí pohledávky ze smlouvy a platby s nimi spojené bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
- d) vstoupí do likvidace, je v úpadku nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení,
- e) změní svou právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem v dané prioritní ose,
- f) resp. jeho statutární orgán či člen statutárního orgánu, je pravomocně odsouzen za trestný čin zpronevěry, úplatkářství nebo trestný čin účasti na zločinném spolčení (účasti na organizované zločinecké skupině),
- g) resp. jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, je pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání nebo činnosti (např. trestný čin podvodu),
- h) poruší bod 2.1. nebo 2.2. této smlouvy,
- i) poruší bod 15.1 této smlouvy, nebo
- j) ani po výzvě poskytovatele nezanechá porušování jiných povinností stanovených v této smlouvě nebo Příručce, popř. neodstraní následky jejich porušení ve lhůtě stanovené poskytovatelem,
- k) poruší povinnost stanovenou v 13.1 nebo 13.2. této smlouvy,
- l) uvede poskytovateli nepravdivé údaje týkající se projektu.

18.4. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět také v případě, že bude zastaveno financování ROP NUTS II SV.

18.5. Příjemce je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu.

#### **Návrh na zrušení smlouvy**

18.6. Poskytovatel nebo příjemce může podat písemný návrh na zrušení smlouvy z těchto důvodů:

- a) změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu této smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat,
- b) dostane-li se tato smlouva do rozporu s právními předpisy,

- c) z důvodů ochrany veřejného zájmu,
- d) pokud vyšly najevo nové skutečnosti, které existovaly v době uzavírání smlouvy a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato smluvní strana prokáže, že by s jejich znalostí smlouvu neuzavřela.

18.7. Podá-li smluvní strana návrh na zrušení smlouvy a druhá smluvní strana s ním vysloví souhlas, tato smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas druhé smluvní strany došel smluvní straně, která návrh podala.

18.8. Akceptací návrhu na zrušení smlouvy vzniká příjemci povinnost vrátit poskytnutou dotaci ve lhůtě, stanovené poskytovatelem v návrhu na zrušení smlouvy nebo v písemném souhlasu se zrušením smlouvy; pokud příjemce v této lhůtě poskytnutou dotaci nevrátí, považují se tyto finanční prostředky za zadržené ve smyslu porušení rozpočtové kázně.

#### **Dohoda o ukončení smlouvy**

18.9. Smlouvu lze ukončit rovněž dohodou obou smluvních stran. V případě ukončení smlouvy dohodou vzniká příjemci povinnost vrátit poskytnutou dotaci ve lhůtě, stanovené v dohodě; pokud příjemce v této lhůtě poskytnutou dotaci nevrátí, považují se tyto finanční prostředky za zadržené ve smyslu porušení rozpočtové kázně.

### **XIX.**

#### **Doručování**

Doručení písemností podle této smlouvy proběhne osobně nebo poštou. Zásilací adresa odpovídá u poskytovatele sídlu a u příjemce adrese v záhlaví. Písemnost se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje den, kdy adresát odmítl písemnost převzít, nebo den, který byl posledním dnem lhůty k vyzvednutí písemnosti.

### **XX.**

#### **Poskytování údajů o realizaci projektu**

Příjemce se zavazuje písemně poskytnout na žádost poskytovatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

**XXI.**

**Zveřejňování údajů**

Příjemce souhlasí s uvedením v seznamu příjemců zveřejněném v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení.

**XXII.**

**Závěrečná ustanovení**

22.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

22.2. Příjemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání dotace podle této smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.

22.3. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. To neplatí v případě, kdy dochází ke snížení investiční nebo neinvestiční složky dotace dle bodu 3.7. této smlouvy, a ke změně Přílohy č. 1 této smlouvy.

22.4. Případné spory budou řešeny ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky.

22.5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.

22.6. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva/Rady města č. ....  
dne.....

22.7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem

22.8. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1: Rozpočet projektu
- Příloha č. 2: Snížené odvody v případě porušení povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje

**Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1335/S  
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

V Hradci Králové dne .....

V Liberci dne .....

poskytovatel


příjemce



**Příloha č. 1 - Rozpočet projektu**

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01335  
 Název projektu: Volnočasové plochy Liberec I  
 Název žadatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
 Prioritní osa: 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí  
 Oblast podpory: 13.2.1 Rozvoj regionálních center  
 Číslo a název výzvy: 27 27. kolo výzvy - oblast podpory 2.1

Kód	Název výdaje	Výdaje celkem v Kč
1	<b>Hlavní výdaje</b>	
1.1	Nákup služeb (proj. dokumentace do 5 % CZV u stav. projektů a do 2% u ostatních projektů)	26 374 891,95
1.2	Nákup staveb	441 000,00
1.3	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0,00
1.4	Stavební a technologická část stavby	0,00
1.5	Technická zařízení	20 780 861,36
1.6	Základní vybavení	0,00
1.7	Pořízení strojů a zařízení	575 570,00
1.8	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
1.9	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0,00
1.10	Rezerva na vícepráce	4 577 460,59
2	<b>Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)</b>	
2.1	Výdaje na dodržení pravidel publicity	296 450,00
2.2	Finanční výdaje	90 000,00
2.3	Nákup služeb	0,00
2.4	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	155 000,00
3	<b>Způsobilé výdaje celkem</b>	<b>26 671 341,95</b>
3.1	Z toho neinvestiční náklady	0,00
4	<b>Nezpůsobilé výdaje celkem</b>	<b>433 180,00</b>
5	<b>Celkové výdaje projektu</b>	<b>27 104 521,95</b>



Investice do vaší budoucnosti  
 Spolufinancováno Evropskou unií  
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1335/S**  
**Snížené odvody v případě porušení povinností dle smlouvy o poskytnutí**  
**dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje**

Oblast porušení	Porušení	Výše sníženého odvodu
Projekt a jeho změny	Provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	Nerelevantní <sup>1</sup>
	Opakované provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	0,5 – 5 %
Nenaplnění indikátorů	0 – 10 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	Nerelevantní <sup>1</sup>
	11 – 50 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	15 -30%
Publicita projektu <sup>2</sup>	Nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	Nerelevantní <sup>1</sup>
	Opakované nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	0,5 – 5 %
	Nedodržení publicity (příjemce nesplnil nápravné opatření)	50 - 100%
	Nedodržení publicity (nápravné opatření není relevantní)	20 - 50%
Nakládání s majetkem	Příjemce oznámil zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně doposud nepředložil čestné prohlášení, ve kterém by uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace, avšak zástavní právo na majetek následně zcela zaniklo	Nerelevantní <sup>1</sup>
	Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně příjemce předložil čestné prohlášení, ve kterém uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace (kdyby bylo požádáno, bylo by zástavní právo povoleno)	1 – 3 %
	Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně příjemce již předložil čestné prohlášení, ve kterém uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace, žadatel/příjemce následně splnil alespoň částečně nápravná opatření či jiné podmínky ŘO	5 – 10 %

<sup>1</sup> Nesouvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta

<sup>2</sup> Nedodržení publicity v rámci jednoho druhu propagačního nástroje

*Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1335/S  
Snížené odvody v případě porušení povinností dle smlouvy o poskytnutí  
dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje*

	Zřízení věcného břemene bez souhlasu poskytovatele (kdyby bylo požádáno, bylo by věcné břemeno povoleno)	Nerelevantní <sup>1</sup>
	Zřízení věcného břemene bez souhlasu poskytovatele, kdy žadatel/příjemce splnil nápravná opatření či jiné podmínky ŘO (kdyby bylo požádáno, nebylo by povoleno)	0,1 – 5%
	Pronajmutí majetku v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace a tato skutečnost byla napravena	0,1 – 5%
Ostatní	Poskytnutí součinnosti až po opakované výzvě poskytovatele dotace	49-51%
	Úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	Nerelevantní <sup>1</sup>
	Opakovaná úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	0,5-5%
	Opožděné předložení průběžné, nebo etapové monitorovací zprávy do 14 dnů od stanoveného termínu Opožděné předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti do 2 měsíců od stanoveného termínu Neoznámení změny v termínu do 14 dnů od stanoveného termínu	Nerelevantní <sup>1</sup>
	Opožděné předložení průběžné nebo etapové monitorovací zprávy, o více než 14 dnů od stanoveného termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5%
	Opožděné předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti o více než 2 měsíce od stanoveného termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5%
	Neoznámení změny v termínu o více než 14 dnů po stanoveném termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5%
Ostatní formální nedostatky	Pokud z těchto důvodů dojde k uložení odvodu	0-5%

**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1335/S**  
**Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek**

	Porušení	Popis porušení	Výše sníženého odvodu
1	<b>Nedodržení postupů zveřejňování</b>	Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené v zákoně o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	<b>25-100 % hodnoty dotčené zakázky</b>
2	<b>Umělé rozdělení veřejných zakázek</b>	Zakázka byla uměle rozdělena a zadavatel se tak vyhnul zadání zakázky v přísnějším režimu.	<b>25-100 % hodnoty dotčené zakázky</b>
3	<b>Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo žádostí o účast</b>	Lhůta pro podání nabídek nebo podání žádosti o účast byla kratší než lhůta uvedená v zákoně o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	<b>2 – 25% hodnoty dotčené zakázky</b>
4	<b>Nedostatečná doba pro zájemce/uchazeče k získání zadávací dokumentace</b>	Doba, kterou mají potenciální uchazeči/zájemci na získání zadávací dokumentace, je příliš krátká, čímž vzniká neodůvodněná překážka pro hospodářskou soutěž.	<b>5 - 25% hodnoty dotčené zakázky</b>
5	<b>Nezveřejnění prodloužení lhůt pro podání nabídek/doručení žádostí o účast</b>	Lhůta pro podání nabídek/žádostí o účast byla prodloužena bez patřičného zveřejnění v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	<b>5 – 10% hodnoty dotčené zakázky</b>
6	<b>Neodůvodněné použití jednacího řízení s uveřejněním</b>	Použití jednacího řízení s uveřejněním není odůvodněno příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách	<b>5 – 25% hodnoty dotčené zakázky</b>
7	<b>Neuvedení kvalifikačních kritérií v oznámení o zakázce a/nebo kritérií pro zadání zakázky (a jejich vah) v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci</b>	V oznámení o zakázce nejsou uvedena kritéria pro prokázání kvalifikace. Oznámení o zakázce ani zadávací dokumentace dostatečně podrobně nepopisují kritéria pro zadání zakázky a jejich váhy.	<b>5 – 25% hodnoty dotčené zakázky</b>
8	<b>Protiprávní a/nebo diskriminační kvalifikační kritéria nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci</b>	Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.).	<b>5 – 25% hodnoty dotčené zakázky</b>
9	<b>Kvalifikační kritéria</b>	Minimální úroveň pro prokázání splnění	<b>5 – 25% hodnoty</b>

**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1335/S**  
**Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek**

	nesouvisející s předmětem zakázky a nepřiměřená předmětu zakázky	kvalifikačních předpokladů není přiměřená předmětu zakázky nebo kvalifikační kritéria předmětem zakázky nesouvisejí	dotčené zakázky
10	Diskriminačně stanovené technické podmínky předmětu zakázky	Technické podmínky byly stanoveny příliš specifické a nezajišťují tedy uchazečům rovný přístup nebo v jejich důsledku vznikají neodůvodněné překážky pro zadávání zakázek v otevřené hospodářské soutěži.	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
11	Nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky	Popis v oznámení o zakázce a/nebo v zadávací dokumentaci je nedostatečný a neumožňuje potenciálním uchazečům/zájemcům určit předmět zakázky.	5 – 10% hodnoty dotčené zakázky
12	Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné ne/vyloučení uchazečů	Kvalifikační kritéria byla po otevření obálek změněna, což mělo za následek ne/vyloučení uchazečů, kteří by byli vyloučeni, pokud by byla dodržena zveřejněná kvalifikační kritéria	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
13	Hodnocení uchazečů/zájemců pomocí nezákonných kvalifikačních kritérií nebo hodnotících kritérií	Při hodnocení uchazečů/zájemců byla jako hodnotící kritéria pro zadání zakázky použita kvalifikační kritéria nebo nebyla dodržena kritéria pro zadání zakázky (případně příslušná dílčí kritéria nebo váhy), uvedená v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci, což mělo za následek použití nezákonných kvalifikačních nebo hodnotících kritérií.	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
14	Nedostatečná transparentnost a/nebo nedostatečné rovné zacházení při hodnocení	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nebyla vyhotovena nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované zákonem.  Dokumentace o počtu bodů, přidělených jednotlivým nabídkám, je nejasná/neopodstatněná/netransparentní nebo neexistuje.	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
15	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci změnit nabídku během hodnocení nabídek	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
16	Jednání v průběhu zadávacího řízení	Zadavatel v rámci otevřeného, užšího nebo zjednodušeného podlimitního řízení vyjednává s uchazeči během fáze hodnocení, což vede k podstatné změně původních podmínek, stanovených v oznámení o zakázce nebo zadávací	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky

**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1335/S  
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek**

		dokumentaci.	
17	<b>Odmítnutí nabídek s mimořádně nízkou nabídkovou cenou</b>	Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, aniž ho předem vyzval k vysvětlení těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.	<b>25% hodnoty dotčené zakázky</b>
18	<b>Střet zájmů</b>	Ze strany relevantního orgánu (soudu, správního orgánu) byl zjištěn střet zájmů na straně příjemce dotace nebo zadavatele.	<b>100% hodnoty dotčené zakázky</b>
19	<b>Podstatná změna náležitostí smlouvy, uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci</b>	Podstatné prvky zadání zakázky zahrnují zejména cenu, charakter dodávek/služeb/prací, délku realizace, platební podmínky a použité materiály.	<b>25% plus výše dodatečné hodnoty zakázky vyplývající z podstatných změn náležitostí zakázky</b>
20	<b>Snížení hmotného předmětu zakázky</b>	Při zadání zakázky byl dodržen zákon o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky.	<b>Částka, která představuje snížení hmotného předmětu plus 25 % konečné hodnoty hmotného předmětu</b>
21	<b>Zadání dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/ služby (pokud toto zadání představuje podstatnou změnu původních podmínek zakázky) bez soutěže, a to pokud neplatí jedna z následujících podmínek: - mimořádná naléhavost způsobená nepředvídatelnými okolnostmi - nepředvídatelná okolnost pro dodatečné stavební</b>	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/služby bez dodržení ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV	<b>25 - 100% hodnoty dodatečných zakázek</b>

**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1335/S**  
**Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek**

	<b>práce/dodávky/ služby</b>		
<b>22</b>	<b>Dodatečné stavební práce nebo služby překračují limit stanovený v zákoně.</b>	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek, překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%.	<b>100% z částky přesahující 20% hodnoty původní zakázky</b>
<b>23</b>	<b>Formální pochybení</b>	Pochybení má pouze formální charakter bez jakéhokoliv skutečného nebo potenciálního finančního dopadu	Nerelevantní <sup>1</sup>

**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1335/S**  
**Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách**

	<b>Porušení</b>	<b>Popis porušení</b>	<b>výše sníženého odvodu</b>
1.	<b>Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení</b>	Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem. Pokud byla dodržena určitá míra zveřejnění, je možné použít nejnižší sazbu.	25 - 100 %
2.	<b>Umělé rozdělení předmětu zakázky</b>	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity dle čl. 4 a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením.	25 - 100%
3.	<b>Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek</b>	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty stanovené pro jednotlivé druhy výběrových řízení.	25 – 30%, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky  10 - 25%, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky  2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek




*Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1335/S  
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek  
zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách*

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
4.	<b>Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace</b>	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 – 30 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek.  10 – 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek  5 - 10%, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	<b>Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek</b>	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	5 – 10 %
6.	<b>Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách</b>	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedena v zadávacích podmínkách.	5 - 25 %
7.	<b>Diskriminační kvalifikační požadavky</b>	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků.  (např. povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu, povinnost uchazečů mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu, stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky)	5 - 25 %
8.	<b>Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami dle čl. 5 a čl. 11 odst. 1 písm. j) / čl. 21 odst. 1 písm. h) / čl. 22 odst. 2 písm. h)</b>	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užité hodnoty a ceny.	2 - 25 %

**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1335/S**  
**Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách**

	<b>Porušení</b>	<b>Popis porušení</b>	<b>výše sníženého odvodu</b>
9.	<b>Diskriminační vymezení předmětu zakázky</b>	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	5 - 25 %
10.	<b>Nedostatečné vymezení předmětu zakázky</b>	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	5 - 10 %
11.	<b>Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami</b>	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).	5 - 25 %
12.	<b>Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících kritérií, než byla uvedena v zadávacích podmínkách</b>	Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 - 25 %
13.	<b>Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek</b>	Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti dle čl. 11 odst. 10/čl. 21 odst. 11/čl. 22 odst. 12	5 – 25 %
14.	<b>Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů</b>	V průběhu lhůty pro podání nabídek jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 – 25 %
15.	<b>Změna nabídky během hodnocení</b>	Zadavatel umožní uchazeč/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	5 – 25 %
16.	<b>Zásadní změna zadávacích podmínek</b>	Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změni po podání nabídek.	5 – 25 %
17.	<b>Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek</b>	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	25 – 30 %
18.	<b>Podstatná změna smlouvy na plnění</b>	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 odst. 2, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější	25 – 100 %



	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
	zakázky	nabídky.	
19.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 odst. 2, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	25 - 30 % ze smluvní ceny po jejím snížení
20.	Zadání dodatečných stavebních prací / dodávek / služeb bez důvodu dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/služby bez dodržení ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV	25 – 100% hodnoty dodatečných zakázek
21.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 20 % původní zakázky	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek, překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%.	100% z částky přesahující 20% hodnoty původní zakázky
22.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení Pokynů, výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 – 25 %

